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ST — 1.0. Wymagania ogolne (CPV 45213000-3)

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych w pomieszczeniach hali widowiskowo - sportowej znajdujgcej sie przy
ul. Bema 73-89 w Toruniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny
przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy budowie zasilania
awaryjnych kottdw elektrycznych, oraz urzadzen klimatyzacji pomieszczenia falownikow, wraz z
rozbudowg rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnicy 5T1/01 i obejmujg wykonanie instalacji
elektrycznych.

1.4.Definicje i objasnienia pojec stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wihasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyroboéw budowlanych krajowych i zagranicznych,
wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na
ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci roznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jakosci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majace okresli¢,
czy dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom oraz czy te
ustalenia sg skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celow.

Audytor — osoba majaca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie certyfikacji
wyrobow.

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodno$ci wiasciwosci uzytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, z powofaniem na jej petne
oznaczenie i termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodnosci.

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow itp.)
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oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, Jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budujacy — osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz ,,Inwestor”

Budynek - obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz majgcy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy — patrz ,, Tymczasowy obiekt budowlany”

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub
aprobata techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego,
ktory powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowga) przez
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktoéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora
terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegotowa
inwentaryzacjg istniejacego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu
budowy, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunkéw wykonawczych w zakresie
okreslonym w umowie o roboty budowlane — do dnia odbioru zakonczonej inwestycji lub
kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prob i sprawdzen instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace przygotowawcze na terenie budowy, ale
nie wlicza sie robot zwigzanych z likwidacja istniejacego zagospodarowania terenu, jesli
tego nie uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wilasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sa
zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zatgczonym (zatwierdzonym tg sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke obmiardw, protokotow odbiorow czesciowych i koricowych.

Dokumentacja geologiczna — jest wykonywana jako:

1) dokumentacja geologiczna ztoza kopaliny — dla okreélenia zasobdw ztoza kopaliny i rozpoznania
jego budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i
potrzebnymi do zaprojektowania zaktadu gérniczego,

2) dokumentacja hydrologiczna — dla ustalenia zasobéw wod podziemnych i okreslenia warunkow
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za zt6z, wttaczaniem wdd do gérotworuy,
projektowaniem odwodnien budowlanych i inwestycji mogacych zanieczyscic wody podziemne
albo magazynowaniem i sktadowaniem substancji i odpaddw,
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3) dokumentacja geologiczno-inzynierska — na potrzeby zagospodarowania przestrzennego
i projektowania obiektéw budowlanych, wykonywania wyrobisk gdrniczych oraz magazynowania,
jak rowniez sktadowania substancji i odpadow.

Dokumentacja inwestycji — obejmuje:

1) wyniki studiow i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowosci,
programie uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych do przygotowania i realizacji
inwestycji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),

3) dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji inwestyciji,

4) projekt inwestycji sktadajgcy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji i zestawien kosztdw zadan inwestycyjnych, kosztorysow
inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji,

5) pozwolenie na budowe

6) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,

8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycji.

Dokumentacja kosztowa inwestycji — obejmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie kosztdw zadan inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektdw budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi cze$¢ projektu inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, oraz
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegotowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt budowlanych —
patrz ,,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowac zamdwione przez inwestora lub dostarczone przez
wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenia techniczne zwigzane z
realizowanym obiektem budowlanym, urzadzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze
wyposazenie obiektu budowlanego”.

Dziatka budowlana — wydzielona geodezyjnie cze$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktérej
znajdujg sie juz budynki lub dla ktorej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, dopuszczajaca jej zabudowe.

Dziatka gruntu — czeS¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziaty,
a takze odrebnie potozona czes¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
prawidlowosci wykonania robdt. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapisow dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
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Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapisow
czynno$ci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego — obejmuja:

I — studia i analizy przedprojektowe,

II — przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,
III — przygotowanie projektu inwestycji,

IV — realizacje inwestyciji,

V — odbior koncowy i rozliczenie inwestyciji.

Ewidencja gruntéw i budynkéw (kataster nieruchomosci) - jednolity dla catego kraju,
systematycznie aktualizowany zbidr informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wiascicielach
oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych wtadajgcych tymi gruntami, budynkami, lokalami.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych sieciy.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w  szczegdlnosci remontowanego  obiektu
zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

3) geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktdw wysokosciowych —
reperow,

4) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen obiektuy,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,

7) pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem kompleksowego
projektu inwestycji przez wielobranzowy zespdt projektantow roznych specjalnosci, bedacych
projektantami poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub ich czesci i opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreSlonych probleméw projektowych
przyjmuije sie w praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1) w budownictwie ogdlnym — projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej,

2) w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,
3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukcji ladowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostkg gospodarcza, trudnigca sie
zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz”, na zlecenie inwestora
bezposredniego lub — obecnie czesciej — jako stanowigcej przedsiewziecie wtasne, polegajgce na
budowie kompleksow uzytkowych, przeznaczonych do sprzedazy w catosci lub w czesciach
nadajacych sie do wyodrebnienia wiasnosci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spetniaC wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie
zadan rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze
powierza¢ specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego
i dostaw inwestycyjnych, ktére wspdtpracujg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych
przetargow.

Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji

catego przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktdry wykonuje roboty sitami wtasnymi, ale
takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcdow. Generalny wykonawca jest obowigzany do
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ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikow robét budowlanych dla
poszczegdlnych specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie
i w laboratorium, ktore ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i
parametrow geotechnicznych podloza gruntowego, umozliwiajacych rozpoznanie
zagrozen oraz racjonalne opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania
obiektu budowlanego.

Grunt budowlany — moze by¢ rozumiany jako:

1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gmine na cele rozwoju jednostki osadniczej,
przeznaczony pod zabudowe, w szczegolnosci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektow
budowlanych) i wymagajgcy w zwigzku z tym okreslenia jego struktury geologicznej i wtasciwosci
technicznych, szczegdlnie w zakresie warunkéw posadowienia i wspotpracy podtoza z konstrukcjg
obiektow budowlanych

Grunt zdegradowany - grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub leSna zmalata wskutek
pogorszenia sie warunkdw przyrodniczych albo zmian $rodowiska oraz dziatalnosci przemystowej lub
wadliwej dziatalnosci rolniczej.

Grunt zdewastowany — grunt, ktory utracit catkowicie wartos¢ uzytkowg w wyniku pogorszenia sie
warunkéw przyrodniczych albo wskutek zmian $rodowiska lub wadliwej dziatalnosci gospodarczej.

Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktdremu przywrécono warto$¢
uzytkowg lub przyrodniczg przez wykonanie odpowiednich robdt rekultywacyjnych i zabiegow

pielegnacyjnych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta,
wykonawcy) do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli ujawniag sie one w czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie
zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata
wydana kupujacemu. W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego
termin gwarancji liczy sie od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg
k.c.).

Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji,
obiektéw budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegdlnych rodzajow roboét, dostaw
wyrobéw budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu,
dostarczania dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i
kredytowania inwestycji, rozruchu technologicznego. W zaleznosci od etapu procesu
inwestycyjnego i celu opracowania moze by¢ harmonogram:

- ogolny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogolny budowy obiektu budowlanego; szczegotowy
przebiegu robot budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadan i czynnosci
towarzyszacych realizacji budowy.

Harmonogram powinien sktadac sie z trzech czesci:

1) analitycznej, w ktorej podane sg cechy i wielkosci zadan,

2) graficznego wykresu trwania realizacji robdt lub innych czynnosci ,

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

Infrastruktura techniczna — sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w
zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i Sciekowej oraz
elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.
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Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie
$rodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inwestycja — nakltady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie
istniejgcych Srodkow trwatych, w wyniku ktdrych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele
produkcyjne (tworzenie nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo
mieszkaniowe, socjalne i kulturalne).

Inwestor zastepczy - jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem
inwestorskim na zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnosci inwestora zastepczego wymaga
szczegOtowego okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac czes$¢ lub wszystkie czynnosci
inwestorskie, tagcznie z dysponowaniem $rodkami finansowymi na pokrycie kosztdw przygotowania i
realizacji inwestycji.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.

Instrukcja techniczna montazu - instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementdw, wskazujaca kolejnos¢ czynnosci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania
projektu organizacji robot montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkéw
obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zaktadu produkcji elementéw, cech technicznych
podtoza gruntowego, posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunkow atmosferycznych,
oraz subiektywnych warunkdéw wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen
organizacyjnych robdt montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji,
instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kolaudacja (robét budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreSlonym w umowie o roboty
budowlane, jakosci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze. Terminy kolaudacji powinny odpowiadac¢ ustalonym terminom udzielanej
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji
stanowi podstawe do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z naleznosci
wykonawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, bedacych

przedmiotem zamdwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda:

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robot i cen jednostkowych rynkowych,
ewentualnie statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegotowej — na podstawie przedmiaru robot, jak w kalkulacji uproszczonej
i jednostkowych naktadow rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek
godzinowych i cen czynnikéw produkcji (R, M, S) oraz kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobdw,
wybranych odpowiednio z wtasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych,
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uzupetniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow i dokumentow
technicznych, ustalajgcych konieczny i wystarczajagcy zakres i poziom wiasciwosci uzytkowych i
wiasnosci technicznych wyrobdw, zapewniajgcych spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, dla ktdrych budowy wyroby te sg przeznaczone.

Ksigzka obmiaru robot — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-iloSciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegolnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektow budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdélno-geograficznych
oraz o elementach ewidencji gruntéw i budynkoéw, takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Mapa do celow projektowych - kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem
sytuacyjno-wysokosciowym i naktadkami obrazujgcymi stan wiasnosci i wiadania nieruchomosciami
oraz pofozeniem uzbrojenia podziemnego, obejmujgcej obszar, na ktérym znajduje sie teren
lokalizacji inwestycji z tzw. ,kotnierzem” o szerokosci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala
aktualnej mapy do celdéw projektowych powinna by¢ dostosowana do skali wiasciwej do opracowania
projektu zagospodarowania terenu (dziatki), okreslonej w przepisach dotyczacych zakresu
opracowania i formy projektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali,
mape do celéw projektowych mozna sporzadzic w formie mapy jednostkowej, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego obiektu o
prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mape jednostkowg mozna
wykonac w uktadzie lokalnym dla danej inwestyciji.

Nadzor autorski — sprawowanie przez projektanta odptatnie, na Zadanie inwestora lub organu
wydajacego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu
budowlanego w zakresie:
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma
prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizacji, tgcznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych robét dla unikniecia zagrozenia
bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

3) kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robdt
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budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych
Swiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow budowlanych
wyszczegolnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez
ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Niwelacja — zmiana uksztattowania terenu, polegajgca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub
zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzadzenia drdg, torowisk i
sktadowania elementéw prefabrykowanych oraz, ze wzgledu na wymagania uzytkowe i technologii
produkcji w realizowanych obiektach budowlanych. Do robdt niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe
uformowanie nadwyzki ziemi z wykopow na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i
planami prac normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i
organizacji konsumentdow, uzytkownikéw, producentéw i wykonawcow, a takze
postanowien norm miedzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikajacym z
zobowigzan panstwa, okreslonych w warunkach umoéw o wspolpracy gospodarczej, a
zwlaszcza wymiany towarowej.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogdlnym, pod ktorym nalezy rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2) budowle nie bedacg budynkiem, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,

3) obiekt matej architektury

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien byé
wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy s
objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska - dzialanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi

przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementow przyrodniczych.

0dbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesSciowym nazywa sie réwniez odbidr czeSciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbior ,koncowy”.

0Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z
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zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i

usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usuna¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci
danych robot,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujacymi zadania
administracji architektoniczno-budowlanej s3:

1) starosta,

2) wojewoda,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organdéw administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw budowlanych, przyjmowanie
zgtoszen w sprawach przystgpienia do robdt budowlanych lub do uzytkowania obiektow budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach
prowadzenia robdt budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych.

Osoby pelnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodowa zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk

technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz

techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robdt budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegajg na:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektéw budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych
obiektow budowlanych,

4) wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnoSci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtdwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-

budowlanej zatwierdzajgca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje robdt budowlanych

objetych tym projektem oraz okre$lajgca, w razie potrzeby:

1) szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych i termin rozbiorki obiektow nie
przewidzianych do dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony
przepisami ustawy — prawo budowlane.
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Proces budowlany (budowy) — czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego,

majace na celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do

uzytkowania. Do procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,

5) dokonanie odbioréow czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,

6) zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu
budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie
i celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i
rozliczenia kosztow zakonczonej inwestyciji.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis
robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub naktaddw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci

wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach

poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzagdzania (procedury) dotyczgce certyfikacji
wyrobow.

Srodowisko — 0gdt elementéw przyrodniczych, w szczegdinoéci powierzchnia ziemi tacznie z gleba,
kopaliny, wody, powietrze, $wiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujacy sie zaréwno w
stanie naturalnym, jak i uksztattowany w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.
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Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje — nieruchomos¢ lub czes¢ nieruchomosci albo kilka nieruchomosci
objetych granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiacej zalagcznik do
decyzji organu gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w czasie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter ,umowy o dzieto” i powinna odpowiadac
przepisom kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowac réwniez
postanowienia dotyczace sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
zaprojektowanego projektu budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich wartos¢, termin wykonania,
warunki odbioru i zaptaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie
wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych
terminach czynnosci zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegolnosci
przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji
technicznej, odebrania gotowego obiektu i1 dokonania zaplaty umowionego
wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢ rowniez okreslone warunki
dokonywania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych, a takze warunki dotyczace
usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie — ma charakter umowy o $wiadczenie ustug, czyli nalezy do
L,UmOw starannego dziatania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢
SciSle okreslony zakres czynnosci lub petne zastepstwo, obejmujgce wszystkie zadania inwestora w
zakresie przygotowania i realizacji inwestycji tacznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniem go do uzytkowania i eksploatacji, rozliczeniem kosztow inwestycji i wyegzekwowaniem
uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzja wojewody posiadania przez dang osobe

odpowiedniego wyksztatcenia i praktyki oraz pomysinego zlozenia komisyjnego egzaminu ze

znajomosci przepisow prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego

zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogg by¢ udzielane do projektowania lub

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w

toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpozniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
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Wadium - kwota pieniezna lub w papierach wartosciowych (w tym w poreczeniach bankowych)
zdeponowana na koncie zamawiajgcego przez oferentdow stajgcych do przetargu na wykonanie
okreslonych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed pdzniejsza
odmowg podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajgcego
przetarg. Wadium zamawiajgcy zwraca po podpisaniu umowy i uptywie terminu oznaczonego w
warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére
zmniejszajg ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wartosc¢ kosztorysowa robot — wartos¢ szacunkowa zamowienia na roboty budowlane wynikajaca
z kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa - zbior (graficznych i opisowych) wykonawczych

opracowan projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych,

architektonicznych, wykraczajacych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych

do prawidtowego wykonania robot.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych,

3) rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze
projekty architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentow i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,

9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub
jego czesci.

Wyréb budowlany - jest to okreslenie ogdlne surowcéw wydobytych, paliw i materiatdw (w tym
uzywanych do wykonywania robot budowlanych), a takze obiektéw budowlanych lub ich czesci — w
rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rowniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR),
stanowig zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez
wykonawce. Poza ogding charakterystykg inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki i warunki dotyczace
opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robdt, w tym
szczegolnie robot ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne - cze$C zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, ktora zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania
(eksploatacji) w terminie wczesniejszym od zakonczenia catego przedsiewziecia.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a majgce wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej robdt budowlanych.

Zamawiajacy — okreslenie ogdlnoprawne, znaczgce — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:
1) budujacy albo inwestor bezposredni,

2) inwestor zastepczy,

3) podmiot udzielajacy zamowienia publicznego.
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Zamowienie publiczne — zamoéwienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w catosci
lub w czesci ze Srodkdw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy - teren, obiekty i urzadzenia stuzgce do produkcji elementow
budowlanych lub ich czesci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt
budowlany, w tym takze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do
konstrukgcji zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, biezgcej
naprawy sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego — nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme oddzielnej decyzji
poprzedzajacej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w nhiej okreslony, nie dtuzszy niz 1
rok.

Zbiorcze zestawienie kosztow - okreSlenie przewidywanych kosztdw przedsiewziecia
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np.
powierzchni uzytkowej), charakteryzujgcej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu
jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na
czas jego zastosowania oraz do warunkow lokalizacji i realizacji.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreSlonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi
przepisami prawnymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania
naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3.Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczyc¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

1.5.4.Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robodt, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

2.Materialy
2.1.Szczegbtowe wymagania dla materiatdw wystepujacych przy wykonywaniu robdt objetych
niniejszg specyfikacja okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne.

2.2.Jakos¢ materiatéw, elementdéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.
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2.3.Materiaty, ktdre nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

2.4.Materiaty, ktdre nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktorych jakoS¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowa¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich
badan, okreslonych w przepisach.

2.5.Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementdw i wyrobdw zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materiaty importowane muszg posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreélenie przedmiotu zamoéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposob ogdlny, albo
dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

2.8.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatdw, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych”
oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.

3.Sprzet

3.1.Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji rob6t budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla
obiektow lub ich czesci montowanych z gotowych elementdw. Ww. projektu i instrukcje montazu sa
elementami wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i
rodzaju robot.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatadji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4.Transport
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowac Srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatéw, elementdéw, konstrukgji i urzadzen oraz sprzetu.

4.2.W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i
znacznej masie i elementdw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.
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4.4.Do transportu niektérych materiatdw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane
urzadzenia transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody
do przewozu kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.

4.5.Urzadzenia do roztadunku materiatow, elementow i konstrukcji na budowie, w strefach przy
obiektowych i na placach skladowych magazyndéw, powinny by¢ okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji rob6t budowlanych i montazowych.

5.Wykonanie robot

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢ prowadzone
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robdt i poleceniami Inzyniera
i pod nadzorem autorskim projektanta. Stosowaé mozna tylko materialty o wymaganej i
skontrolowanej jakosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

5.2.Szczegbtowe wymagania dotyczace prowadzenia robot sg okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdw, wyrobdow i konstrukgcji:

- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytworni przed wysytkg elementdow na budowe —np. elementow konstrukgji
stalowej,

- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

a)jako$¢ materiatdw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie

- dokumentdw zatgczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,

- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcije,

b)sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreSlone w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” i szczegdtowych specyfikacii
technicznych,

- badan wykonanych elementdw konstrukcyjnych,

- sprawdzen wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw,

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiardw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw i robdt zapisuje sie w
odpowiednich protokofach lub w dzienniku budowy.
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6.4.Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu
odbioru koncowego budowy.

7.0bmiar robot
Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robdt w celu weryfikacji
ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar robdt sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robot okreSlonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadow rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna bylo stwierdzi¢ ilosci
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robdt powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbior robot

8.1.Ustalenia ogélne

- Odbidr robdt to zespdt czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego.

- Odbidr czesciowy to odbidr robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie prdb i
sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.

- Odbidr koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z
procedurg okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogdlnej.

8.2.Procedura odbioru koncowego

8.2.1. Podstawy prawne odbioru koncowego

Odbidr koricowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktdrym przez umowe
o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do
dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, a w
szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i
zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajgcy obowigzany jest odebra¢ dzieto, ktore
przyjmujacy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora
roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktdra okreslona jest w protokole
odbioru.

Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogdlnych oraz termin przedawnienia roszczen
wykonawcy o zaptate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2. Cel odbioru koncowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.
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Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.
Oddajacy i odbierajgcy mogq korzystac z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robdt oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbidr moze by¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu odbioru
do eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
wykonanych robdt, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robdt dodatkowych.
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢ okreSlona w umowie, ktéra moze byc
przekazana do uzytku.

8.2.4. Czynnosci odbioru koncowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan lub
wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i
konserwacji zamiennych materiatéw i urzadzen.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcdw, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o
terminie jego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenie wszystkich
préb zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia - zamawiajacy
moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbidr zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.

8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktorej celem jest
sprawdzenie osiggania przez instalacje zatozonych parametréw.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzgdzenia stanowigce wyposazenie obiektu.
8.2.5.1.Zawartos¢ Instrukcji Rozruchu
Instrukcja rozruchu winna stanowi¢ element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci

opracowania:
- dane ogdlne systemu instalacyjnego,
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- zasady funkcjonowania,

- proby,

- fazy rozruchu,

- nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),
- parametry technologiczne na koncu rozruchu,
- incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacje,

- urzadzenia podlegajace kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.2.5.2.0peracja rozruchu, przeprowadzona ScisSle wedtug instrukcji, winna by¢ nalezycie
udokumentowana protokotem rozruchu, stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

8.2.6. Wykaz dokumentow odbioru koncowego
Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego obiektu:

8.2.6.1.Dokumenty podstawowe

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

Dzienniki budowy.

Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

Protokot przekazania placu budowy wykonawcy.

Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

ouhwn =

8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne .

Protokot Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Protokdt Panstwowej Inspekgji Sanitarne;j.

Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy.

Protokot Panstwowej Strazy Pozarnej.

Protokdt Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajacych
odbiorowi UDT.

Protokoty odbioru przytagczy medidow sporzadzone przy udziale operatorow sieci (przyktadowo:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

RN

o

8.2.6.3.Dokumenty materiatowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4. Zatwierdzenia probek materiatowych.

8.2.6.4.Wyniki badan

1. Wyniki badan probek betonu.

2. Badania konstrukgji stalowej.

3. Srdédmontazowe operaty geodezyjne.

4. Protokoty prdb szczelnosci rurociggdw i instalacji.

5. Protokoty odbioru préb na gorgco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

6. Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

7. Protokoty pomiaru hatasu.

8. Protokoly pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciggtosci przewodu
ochronnego.

9. Protokdt pomiaru rezystancji izolacji i badania ciggtosci zyt przewodow i kabili.
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10. Protokdty pomiardw rezystancji uziemien.

11. Protokéty badania wartosci napiecia i jego spadkéw.
12. Protokdt badania instalacji wyrownawczych.

13. Protokdty badania maszyn i urzadzen.

14. Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.

15. Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.

16. Protokoty badan probek wody.

17. Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzaciji.

8.2.6.5.Protokoty odbioréow czesciowych

Protokot odbioru stanu zerowego.

Protokoty odbioréw pomontazowych konstrukgcji stalowych.

Protokdt odbioru stanu surowego.

Protokot odbioru robdt pokryciowych.

Protokdt odbioru robét elewacyjnych.

Protokdt odbioru robdt zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne,
ogrodzenie).

7. Protokoty odbioru poszczegdlnych pomieszczen.

ouhwn =

8.2.6.6.Protokoty testow funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przykladowe grupy instalacji i urzadzen, ktdre winny byC objete protokotami
testow funkcjonalnych.

1.Urzadzenia podtrzymywania systeméw (UPS).

2.0swietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

3.Urzadzenia alarmowe.

4.Instalacja sygnalizacji pozaru.

5.Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

6.Instalacja hydrantowa.

7.Instalacja ogrzewania.

8.Instalacje audiowizualne.

9.Instalacji nadzoru BMS

10.Protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

8.2.6.7.Instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdw maszyn i urzadzen.

8.2.6.8.Wykaz czesci zamiennych
Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.

8.2.6.9.Raport szkolenia zatogi
Raporty ze szkolenia pracownikow uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

8.2.6.10.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

1. Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkow projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji,

2. Dla instalacji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

4. Wykaz zrealizowanych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres umowy podstawowej.
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9.Podstawa platnosci
Wylaczona z opracowania.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z
1985r. Nr 12 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlne przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.
Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych
(Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10.09.2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.
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ST- 2.0. Instalacje elektryczne wewnetrzne (CPV 45310000-3)
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.0.

2.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji elektrycznych silnoprgdowych w budynku hali
widowiskowo — sportowej znajdujacej sie przy ul. Bema 73-89 w Toruniu.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robdt wyspecyfikowanych w pkt. 1.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt instalacji
elektrycznych i teletechnicznych:

—  budowa linii kablowych zasilajgcych awaryjne kotty elektryczne

—  budowa linii zasilajgcej urzadzenia klimatyzacyjne

- rozbudowa rozdzielnicy gtdwnej RG i 5T1/01

—  pomiary powykonawcze.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacja Techniczng ST-1.0
~Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0
~Wymagania Ogolne” pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert roéwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zatagczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Materialy niezbedne do wykonania roboét

e Przewody kabelkowe - typu YDYp, LgY , YKY z Zzylami miedzianymi, w izolacji
polwinitowej na napiecie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-
niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacjg barw zétto-zielonej. Na powiloce
przewodow kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz,
napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

e Osprzet rozdzielczy — cato$¢ osprzety rozdzielczego na napiecie do 1kV winna by¢
przystosowana do montazu na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
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2.2

3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic
rozdzielczych winny posiadac stopien szczelnosci IP 30.

Deklaracja zgodnosci.

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. p6z. 216), powinny posiadac
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Magazynowanie materialow

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne” pkt 3.0.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt:

- zuraw na podwoziu samochodowym

- samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do prdb i badan pomontazowych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, MB oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki
Ogdlne” pkt 4.0.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 .Wymagania ogodlne".

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji rtp.
niezbednych do wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogolne
pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

"
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5.2,

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.34

6.0.
6.1.

Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

Szczegotowe warunki wykonania robot

Instalacja sily

Instalacja sity obejmuje zasianie z rozdzielnicy gtdéwnej RGnn, awaryjnych kottow grzewczych.
Doprowadzenia przewodow i kabli do urzadzen nalezy wykona¢ w sposdb nie powodujgcy
naprezen mechanicznych. Przewody uktada¢ w korytach kablowych, pod tynkiem, w
przestrzeni miedzy ptytowej w $ciankach gipsowych. Przewody prowadzi¢ zasadniczo w liniach
poziomych i pionowych

Linie zasilajace

Linie zasilajgce nalezy wykonac przewodami typu YKYzo, YDYp z oddzielnym przewodem
neutralnym ,N"" i ochronnym ,PE", o przekrojach podanych na odpowiednich rysunkach. Linie
zasilajgce nalezy uktadac pod tynkiem, w rurach i w korytach instalacyjnych. Na odcinkach
pionowych doprowadzajgcych linie zasilajgce do rozdzielnic, przewody lub kable nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych i korytach kablowych. Linie zasilajgce nalezy uktada¢ w sposob
nie powodujgcy naprezen mechanicznych. Linie zasilajgce nalezy wyposazy¢ w oznaczniki.

Rozdzielnica gléwna RGnni 5T1/01

Rozdzielnice RG nalezy rozbudowac o roztgczniki bezpiecznikowe. Rozdzielnice 5T1/01
wyposazy¢ w wytgcznik nadmiarowo-pragdowy i nadmiarowo-pragdowy montujgce w wolnym
polu na euroszynie TH-35. Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazano na schematach
elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa i p.poz.

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie wylgczenie
zasilania realizowane przez roziaczniki bezpiecznikowe z wkiadkami topikowymi, oraz
wytgczniki  nadmiarowo-pradowe i wytgczniki  réznicowo-pragdowe. Wszystkie instalacje
odbiorcze i linie zasilajace nalezy wykonac w systemie TN-S
z oddzielnymi przewodami neutralnym .N' i ochronnym .PE". Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0golne zasady kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania  programu zapewnienia jakosci robdt
budowlano-montazowych.  Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno
zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzen:
a) jakos$¢ materiatéw, wyrobdw, elementow okreéla sie na podstawie
- dokumentow zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST
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6.2.

7.0.

— sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw
czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
—  sposobu utozenia przewodow
—  ulozenia kabli
—  sprawdzenie jakosci osprzetu instalacyjnego zabezpieczajgcego
—  gatunek dostarczonych towardw (gatunek I),
—  jednolito$¢ wzoru
—  sprawdzenie wszystkich urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznej
—  sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawiera co
najmniej (dostarcza wykonawca robot)
— Oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu prac  zgodnie
dokumentacjg i przepisami
—  Dokumentacja powykonawcza
—  Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
—  DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
—  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty
i urzadzenia
— Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej
—  Protokoty pomiarowe:
—  Rozdzielnie
- Izolacja przewoddéw
—  Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia

—  Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu zadziatania
wytgcznikdw réznicowe pradowych
—  Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar pradu zadziatania

wytgcznikéw réznicowe pradowych
—  Badanie wylgcznikéw roznicowe pradowych
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje.
Rozdzielnie powinny by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie obwodu.

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos$¢ materiatdw i robdt zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru korncowego budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreSlonych w pkt. 5
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktdre stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez
Wykonawce, na jego koszt PNap7semnePwystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac,
wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

ODBMIAR ROBOT

Przewody, kable, rury oblicza sie w mb.

Oprawy, zrodta, wylaczniki, gniazda, centrale, czujniki, puszki oblicza sie w szt.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
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8.0.

8.1.

8.2.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robdt podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0
~Wymagania ogdlne”.

Odbiory robot sktadajg sie z odbioru czeSciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru koricowego
po zakonczeniu budowy.

Odbior czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, e
—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i armatury.
—  Dziennik Budowy.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
—  jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentagji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodow przed zatynkowaniem
—  ufozenia przewoddéw przed utozeniem stropdw podwieszanych
ufozenia uziomu otokowego
prawidtowosci utozenia przewodow.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wihasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny by¢ ujete
w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
—  dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
— ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym
—  dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowe) i spadku napiecia
— dobdr i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
— istnienie i prawidtowa lokalizacje urzadzen odtaczajgcych i taczacych
—  dobdr urzadzen i sSrodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
— oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych
—  umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych itp
— oznaczenia odwodow, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.
—  poprawnosci potgczen przewodow
— dostepu do urzadzen umozliwiajgcego poprawng obstuge i konserwacje
Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby
—  Ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych
—  Rezystandji izoladji
—  Ochrony przez separacje obwodow
—  Rezystancji podtdg i $cian
—  Samoczynnego wytgczenia zasilania
- Wytrzymatosci elektrycznej
—  Dziatania
—  Skutkow dziatania ciepta
—  Spadku napiecia.
—  Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatdow, armatury i urzadzen
—  instrukcje obstugi.
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9.0

10.0

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

—  protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

—  prawidtowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wbudowania urzadzen
i armatury.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-IEC 60364-4-41 .Ochrona przeciwporazeniowa'

PN-IEC 60364-4-43 .Ochrona przed pragdem przetezeniowym";

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 .Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi*;
PN-IEC 60364-5-54 .Uziemienia i przewody ochronne’;

PN-86/E-05003 zeszyt 01 .Ochrona odgromowa. Wymagania ogdlne*

PN-IEC 61024-1 .Ochrona odgromowa. Zasady ogdine"

PN-IEC 60364-5-523 ,,Obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodow'

PN-84/E-02033 .Oswietlenie wnetrz $wiatem elektrycznym";

PN-EN 1838 .Oswietlenie awaryjne'

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-90/E05023  Oznaczenia identyfikacje przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukgji stalowych przed korozja.
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